Interni Cislo objednatele :
Interni ¢islo zhotovitele :

SMLOUVA O DILO &.21542

21542

uzavrena dle § 536 a nasledujiciho zakona &.513/1991 Sb.Obchodniho zakoniku ve
znéni pozdéjsich predpisl a novel

Zakazka : ,Pristavba oddéleni mateiské $kolky- etapa 1.1

Objednatel:

ICO:

DIC:

Zapis v obch.rejstiiku:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Zastoupeny:

Osoby opravnéné jednat ve vécech
smluvnich:

technickych:

/dale jen objednatel/

Zhotovitel:

Zastoupeny:

ICO:

DIC:

Zapis v obch.rejstiiku:
Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Osoby opravnéné jednat ve vécech
smluvnich:

technickych:

/dale jen zhotovitel/

1. Smluvni strany

Obec OlSany u Prostéjova
Ol8any u Prostéjova 50
783 49 Olsany u Prostéjova
00288560

KB, a.s.
19-2138100257/0100

RNDr. Milan Elfmark, starosta obce
Ing. Miroslav Kvapil

a

Provadéni staveb Olomouc, a.s.
tf.Kosmonauti 959/8

772 11 Olomouc

- provozovna Holicka 29

771 49 Olomouc

Jaroslav Vyroubal —predseda piedstavenstva
25385551

CZ25385551

KS v Ostravé , oddil B, vlozka 10102
KB, a.s., €.U. 191055960257/0100
CS, a.s., &.0. 4091042/0800

Jaroslav Vyroubal
Ing.Milan Indra
Jifi Grohmann
Tomas Sliva

Zhotovitel je k datu podpisu smlouvy platcem dané z pfidané hodnoty dle zakona &.
235/2004 Sb. , ve znéni pozdéjsich predpis e

e

o
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2. Povinnosti zhotovitele a objednatele

. Zhotovitel je povinen provést stavbu na svij naklad a na své nebezpeCi ve
sjednané dobé a sjednanym zpusobem.

. Objednatel je povinen fadné a v&as zaplatit za dodanou sluzbu dohodnutou cenu.
3. Vymezeni obecnych pojmu vystavby

. Stavbou — dilem se rozumi stavebni dilo provadéné zpravidla na stavenisti jako
souhrn stavebnich praci, véetné dodavek technologického zafizeni a montazi.
Pod pojmem stavba se podle téchto podminek rozumi také jeji Cast (stavebni
objekt nebo stavebni Gprava ) a dodavka a montaz zafizeni vCetné nezbytnych
stavebnich praci.

. Staveni$té je prostor pro stavbu, pro jeji realizaci a pro zafizeni staveniste, urceny
v projektové dokumentaci a v pravomocném uUzemnim rozhodnuti o umisténi
stavby.

. Zafizenim stavenisté se rozumi docasné objekty a zafizeni, které po dobu
provadéni stavby slouzi provoznim a socialnim ucelim ucastnikd smluvnich
vztahl. Pro tyto UCely se vyuzivaji téZ objekty a zafizeni, které jsou budovany
jako souéast stavby nebo jsou jiz vybudovany a poskytovany k uvedenému
vyuziti.

. Dokumentaci stavby pro vydani stavebniho povoleni (dale jen ,DSP“) se rozumi
projektova dokumentace stavby, jejiz nezbytny obsah a rozsah stanovi provadeci
piedpis ke stavebnimu zakonu, a kterou stavebnik pfipojuje k Zadosti o stavebni
povoleni.

. Dokumentaci pfikladanou kohlaseni stavby se rozumi zjednoduSena
dokumentace drobné stavby, kterou stavebnik predklada stavebnimu uradu spolu
s ohlasenim stavby.

. Dokumentaci pro provadéni stavby (DPS) se rozumi dokumentace slouzici
k definovani pozZadavkli na kone¢né provedeni stavby, které nebyly nebo
nemohly byt stanoveny v DSP a které jsou zavazné pro vyslednou kvalitu stavby.

. Realizaéni dokumentace stavby slouzi k provedeni stavby. ZabezpecCuje ji
zhotovitel stavby, pokud si jeji zpracovani neobjedna objednatel samostatné.

. Projektem skute¢ného provedeni stavby se rozumi projektova dokumentace
vypracovana zhotovitelem podle pfilohy €.3 k vyhlasce €.499/2006 a nasledujicich
zasad.

. Dokonéenim stavby se rozumi UpIné a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci véetné dodavek potfebnych materialll a zafizeni
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¢innosti souvisejicich s provedenim stavebnich a montaznich praci a konstrukei,
jejichz provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné. V pochybnostech se méa
za to, ze zhotovenim stavby jsou veskeré prace a dodavky obsaZené v projektové
dokumentaci, a to bez ohledu na to zda jsou uvedeny v textové &i vykresové &asti,
a soucasné i ty prace a dodavky, které v dokumentaci sice obsazeny nejsou, ale
zhotovitel je mé&l nebo mohl na zakladé svych odbornych a technickych znalosti
prfedpokladat.

10.Postupovym terminem se rozumi termin ukonéeni dil¢iho stavebniho objektu
nebo dilCi prace v€etné doby nutné k jejich odzkous$eni, technologickému vyzrani
(napi. poZadovana pevnost betonové smési véetné % vihkosti, atp.). U dodavek
technologickych a montaznich praci se jedna o termin dokonéeni a individualniho
odzkou$eni provozniho a montazniho celku v dohodnutém rozsahu.

11.Vys8i moci se rozumi okolnosti vylu€ujici odpovédnost a skuteénosti nezavislé na
smluvnich stranach, které smluvni strany nemohou ovlivnit ani pfedem pfedvidat
tj. které zabrafuji nebo zpomaluji spinéni zavazkd smluvnich stran a to vlivem
extrémniho vlivu pocasi, plisobenim tfeti osoby,nebo vyhlasenych krizovych
stav(.

12.Vlastnikem zhotovovaného stavby bude od poc¢atku vystavby objednatel.

13.Prace, které v dokumentaci obsaZeny nejsou a na jejichZz provedeni objednatelé
trvaji nebo s jejichz provedenim nad sjednany ramec dila souhlasi se nazyvaiji
dodateCné stavebni prace. Prace, které v dokumentaci obsaZeny jsou a
objednatelé jejich provedeni nepoZaduji se nazyvaji ménéprace.

14.SpInénim vefejné zakazky se rozumi Uplné dokonéeni stavby (stavebni i
technologické &asti), vyklizeni a vycisténi staveni$té a podepsani zavéreéného
protokolu o pfedani a pfevzeti stavby, predani dokladi ke kolauda&nimu fizeni a
dokladi o pfedepsanych zkouskach a revizich, pfipadné dalSich odbératelem
poZadovanych dokladil, podepsani zapisu o odstranéni véech pfipadnych vad a
nedodélkd, bezvadné provedeni komplexniho odzkou$eni a pfedani projektové
dokumentace a geometrického zaméfeni skute¢ného provedeni dila
v poZzadované formé a pozadovaném poctu.

15.Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila &i jeho &asti,
stanovenych projektovou dokumentaci, smlouvou a obecné zavaznymi piedpisy.
Nedodélkem se rozumi nedokonéena prace oproti projektové dokumentaci, ktera
v8ak nebrani uzivani dila.

16.Nabidkovy poloZkovy rozpocet — jedna se o ocenény vykaz vymér s pfipadnymi
dalSimi ocenénymi polozkami ¢i pfirazkami, které predlozZil uchazec¢ jako
cenovou nabidku v zadavacim fizeni.V nabidkovém poloZkovém rozpoétu musi
byt u kaZzdé poloZky uvedena hmotnost materialu a hmotnost vybouranych hmot,
které dana poloZka obsahuje, pro moznost ocenéni pfipadnych vicepraci.

17.Vyklizenim staveni$té se rozumi uvedeni staveni$té a okoli dotéeného stavbou

do plvodniho stavu nebo do stavu dle smlouvy o dilo & projektové
dokumentace.
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4. Predmét dila

1. Predmétem plnéni této smlouvy o dilo je provedeni praci a dodavek na

realizaci zakazky ,,Pristavba oddéleni materské skolky- etapa II.1*

2. Popis predmétu pinéni :

Pfedmétem pInéni je zména zplsobu uzivani stavajiciho RD &.p. 21 na
oddéleni mateiské $kolky obce Ol$any u Prostéjova. V dokonéeném objektu
bude umisténo oddéleni matefské Skolky OlSany u Prostéjova a prostory
kluboven zajmové &innosti pro zaky ZS Olsany u Prost&jova. Vystavba je
¢lenéna do dvou etap, pfedmétem plinéni této vefejné zakazky je etapa druha.
Pfedmétem plnéni této verfejné zakazky jsou stavebni prace, dale také
geodetické prace a prace projektové (vyhotoveni dokumentace skute¢ného
provedeni)

zajisténi vytyCeni veskerych inzenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni
béhem vystavby a zpétné predani jejich spravciim;

odpovédnost a péée o nepfedané Casti objektu a konstrukce stavby;

zajisténi a provedeni vSech opatreni organiza¢niho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila;

vesSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpeénostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku;

ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpeclnosti prace a ochrany Zivotniho
prostredi;

zajisténi atestll a dokladli o poZzadovanych vlastnostech vyrobki ke kolaudaci (i
dle zakona €. 22/1997 Sb. — prohlaseni o shodé);

zajisténi v8ech ostatnich nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle CSN a
pfipadnych jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni
a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a
predepsanych technickych parametr( dila;

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inzenyrskeé sité,;
uvedeni vSéech povrchil dotéenych stavbou do plivodniho stavu;

v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi oznamit zahajeni stavebnich
praci napf. spravclim siti apod.;

respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby;

vedeni priilbéZné evidence odpadl vzniklych pfi stavebni ¢innosti a pfedlozeni
doklad( o jejich nezavadném zneskodrovani;

uchazec je povinen pouzivat pfedepsana loga na vSech dokumentech dle pokynt
pro publicitu programu Podpora obnovy a rozvoje venkova véetné zfizeni
pfipadné informacni tabule stavby a pamétni desky;

provedeni projektové dokumentace dle skute¢ného provedeni stavby;

geodetické prace ( vytyCeni stavby, jeji zaméreni)
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3. Rozsah praci a dodavek je dan pfilozenym nabidkovym rozpoétem , ktery je
nedilnou soucasti této smlouvy o dilo

4. Misto pInéni zakazky : obec Ol$any u Prostéjova

5. Termin plnéni

1. Termin predpokladaného zahajeni pinéni: 02.07.2012
2. Termin ukoné&eni pInéni: 09.11.2012
(131 dna)

3. Pokud zjakychkoliv divodl na strané zadavatele nebude mozZné termin
pfedpokladaného zahajeni pinéni vefejné zakdzky dodrzet (zejména
prodlouzenim doby trvani zadavaciho fizeni), je zadavatel opravnén
jednostranné zmeénit prfedpokladany termin zahajeni plneni.

4. Zhotovitel je povinen zahajit pInéni této vefejné zakazky do 3 dnl po uzavieni
smlouvy s objednatelem (pokud se v SOD nedohodnou jinak).

6. Smluvni cena

1. Cena za provedené stavebni prace je stanovena smlouvou jako cena za
kompletni a bezchybné provedeni predmétu pinéni, ktery je vymezen touto
zadavaci dokumentaci.

2. Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk dodavatele nezbytné k fadnému
a véasnému plnéni pfedmétu smlouvy o dilo a uvedeni stavby do provozu.

3. Cena obsahuje:

- veSkerou dopravu pracovnik(;

- zafizeni stavenisté v€etné oploceni;

- naklady na média potfebna pro realizaci predmétu plnéni;

- cenu za ves$kerou vykonanou praci ( mzdy pracovnikil v€etné& vSech zdkonem
stanovenych odvodl, dovolené, nemocenské, atd. a kalkulovaného zisku
dodavatele);

- cenu za manipulaci se materialem;

- veskery material potfebny k provadéni predmétu plnéni;

- amortizace zafizeni nebo najem zafizeni potfebné k provadéni pfedmétu pinéni;

- pojisténi dodavatele;

- servis;

- naklady na provizorni a pomocné konstrukce;

- naklady na provedeni veskerych zkousek a méfeni ( ovéfeni splnéni pozadovanych
funkci a

parametr(l) prokazujicich spinéni pfisluSnych technickych norem, hygienickych a
pozarnich

predpisli, podminek dotéenych organi statni spravy v rozsahu nutném pro vydani
povoleni k uzivani stavby stavebnim uradem;

- naklady na zpracovani navodl k obsluze a udrzbé;
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- naklady na zpracovani projektové dokumentace dle skute¢ného provedeni;
- veskeré dals$i vedlej$i naklady vyplyvajici z poZzadavku této ZD.

4. Cena je stanovena v ¢lenéni:

[Celkova smluvni cena bez DPH 2 203 491,52 K&|
DPH - (20% ) 440 698,40 K¢
[Celkova cena ( véetn& DPH ) 2 644 189,92 K¢ |

5. VWy8e uvedenou smluvni cenu se zavazuje objednatel uhradit zhotoviteli
v piipadé, Ze budou spin&ny smluvni podminky stanovené touto smlouvou o dilo .

6. Smluvni cena v sob& zahrnuje v8echny naklady spojené s realizaci pfedmétu
plnéni této smlouvy o dilo.

7. Sjednana cena je cenou nejvyse pfipustnou a mize byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek:

Zména sjednané ceny je mozna pouze:

e pokud po podpisu smlouvy dojde ke zmé&nam sazeb DPH;

e pokud ze strany objednatele dojde k pozadavku o navySeni rozsahu praci nad
ramec predmétu pinéni uréenym SOD.

8. Zména ceny vefejné zakazky bude provedena v souladu se zakonem ¢.137/2006
Sb., o vefejnych zakazkach zplisobem stanovenym v § 23, odst. 7 zakona.

7. Financovani — platebni podminky
Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.
Postup plateb: mé&siéné na zakladé odsouhlaseného soupisu provedenych praci.
Lhaty splatnosti: min. 180 dni od doru¢eni dokladu.

1. Nalezitosti danovych dokladu (faktur):
Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o ucetnictvi a zakonu
o dani z pfidané hodnoty a musi obsahovat:

oznadeni U&etniho dokladu a jeho pofadové islo,
identifikani udaje objednatele véetné DIC,
identifika¢éni udaje zhotovitele véetné DIC,

popis obsahu ucetniho dokladu,

datum vystaveni,

datum splatnosti,

datum uskuteénéni zdanitelného pInéni,
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vySi ceny bez dané celkem,

sazbu dané,

vysi dané celkem zaokrouhlenou dle pfislugnych piedpis,
cenu celkem véetné dané,

podpis odpovédné osoby zhotovitele.

. Adresa pro zaslani faktury :

Obec Olsany u Prostéjova
Ol8any u Prostéjova 50
783 49 OlSany u Prostéjova

. Fakturace za mési¢né provedené prace a zabudovany material bude provedena
diléimi fakturami. Faktura bude doloZena soupisem provedenych praci po
poloZkach dle rozpoctu. Soupis praci bude piedem odsouhlasen technickym
dozorem objednatele. Ke koneéné faktufe bude pfiloZen doklad o splnéni
dodavky (zapis o prevzeti a predani dila).

. Splatnost faktury bude 180 kalendainich dnl od dne doru&eni objednateli a bude
obsahovat soupis provedenych praci v souladu s nabidkovym rozpo&tem.

. Penézity zavazek (dluh) objednatele se povaZuje za spinény v den, kdy je dluzna
Castka pfipsana na ucet zhotovitele.

8. Odpovédnost za vady

. Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréeném v smlouvé o
dilo.

. Zarucni doba pocina béZet ode dne predani a pfevzeti dila. Po dobu zaruéni
doby zodpovida zhotovitel za to, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené smlouvou.
ZaruCni doba na provedeni pfedmétu pinéni ( stavby) &ini 60 mésicu.

. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho pfedani. Dale odpovida za
vady zjiSténé objednatelem po pfedani v zaruéni dobég, jestlize tyto vady byly
zpusobeny porusenim povinnosti zhotovitele.

. Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpUsobeny pouzitim
véci pfedanych mu k zpracovani objednatelem v pfipad&, Ze zhotovitel ani pfi
vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né
objednatele upozornil a objednatel na jejich pouzZiti trval.Zhotovitel rovn&z
neodpovida za vady zplisobené dodrzenim nevhodnych pokyn(i danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynii upozornil a
objednatel na jejich dodrzovani trval nebo jestlize zhotovitel tuto nevhodnost
nemohl zjisti.

. Objednatel je povinen reklamovat vady dila pisemné& u zhotovitele bez
zbyte¢ného odkladu po jejich jisténi. V reklamaci budou vady popsany &i
uvedeno, jak se projevuji. Objednatel je opravné&n uplatnit v reklamaci volbu
sveho naroku z vad dila.
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. Smluvni strany sjednaji lhGty pro nastup na odstranéni reklamovanych vad
bezodkladné po jejich zjisténi objednatelem. Zhotovitel nastoupi na odstranéni
reklamované vady ve sjednanych Ihiitach, nejpozdéji véak do 5 kalendarnich dnu

od prokazatelného obdrzeni oznameni vady objednatelem, pokud se smluvni

strany nedohodnou jinak a vady odstrani ve Ih(ité, ktera bude pisemné dohodnuta
mezi smluvnimi stranami.

7. Zaruka se nevztahuje na zavady zplisobené provozem provozovatele a na
béZnou udrZbu plynouci z Zivotnosti jednotlivych konstrukei, jakoZ i na vady které
vznikly porusenim pravnich povinnosti objednatele, ¢i provozovatele, zplsobené
provoznim opotifebenim, neodbornym zachazenim, nespravnou, nebo nevhodnou
udrzbou , nebo nedodrzovanim predpist vyrobcl pro provoz a Gdrzbu zafizeni .
Tato formulace je platna i podobu zku$ebniho provozu. Zhotovitel nezodpovida
za vady materialu dodaného objednatelem .

8. Zaruka se nevztahuje na prace a dodavky , které nejsou rfe$eny touto smlouvou o
dilo .
9. Majetkové sankce

1. Sankce za neplnéni povinnosti vyplyvajici ze smlouvy o dilo:

Popis sankce Min. poZadovana
hodnota

VySe smluvni pokuty za nedodrzeni |5.000,-Ké / den
terminu dokoné&eni dila

Vyse smluvni pokuty za
neodstranéni vad a nedodélki

z pfejimaciho fizeni v dohodnutém
terminu

5000,-K¢& / den

2. Omezeni vySe nahrady $kody v jakémkoliv sméru se nepfipousti.

3. Uchaze¢ akceptuje narok zadavatele na odstoupeni od smlouvy v pfipadé
prodleni dodavatele s pInénim vefejné zakazky o vice jak 30 kalendafnich dnda.

4. V pfipadé, Ze zhotovitel nebude moci vinou objednatele zahajit pinéni této
zakazky v terminu zahajeni uvedené v této smlouvé o dilo, posune se termin
zahajeni pInéni této zakazky o dobu nezbytné nutnou. Dobou nezbytné nutnou se
rozumi doba, za kterou objednatel odstrani prekazky branici v zahajeni praci na
této zakazce. O tuto dobu ma zhotovitel pravo posunout termin dokond&eni
zakazky . O v8ech postupech bude u¢inén zaznam ve stavebnim deniku.

5. V pfipadé, Ze postup praci zhotovitele bude zavisly na jiné prace a dodavky
materialu Ci technologii, jez zaji$tuje objednatel , &i nebude umozZnén pfistup
zhotoviteli do prostor ve kterych maiji byt provadény prace dle této SoD a tyto
prace , Ci dodavky nebudou ukonéeny tak , aby mohl zhotovitel plynule
pokracovat v pInéni zakazky , ma zhotovitel pravo prerusit prace na pinéni
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zakazky na dobu nezbytné nutnou . Dobou nezbytné nutnou se rozumi doba , za
kterou objednatel ukon&i prace , jeZ jsou nutné k pokracovani realizace dila
zhotovitelem, popf. umozni pfistup do vSech dotéenych prostor. O tuto dobu ma
zhotovitel pravo posunout termin dokon&eni zakazky. O v8ech postupech bude
uéinén zaznam ve stavebnim deniku.

.V pfipadé&, Ze objednatel neuhradi G¢tované ¢astky ve Ih(té splatnosti faktury, je
zhotovitel opravnén poZadovat po objednateli uhradu smluvni pokuty ve vysi
0,1% z dluzné &astky za kazdy i zapocaty den z prodleni. V pfipadé, Ze se tak
stane je objednatel tuto smluvni pokutu zhotoviteli uhradit .

10.Zpusob vyuctovani sankci

. Sankci (smluvni pokutu, urok zprodleni) vyGétuje opravnéna strana strané
povinné pisemnou formou. Ve vyUétovani musi byt uvedeno to ustanoveni
smlouvy, které k vyuctovani sankce opraviiuje a zpusob vypocétu celkové vyse
sankce.

. Strana povinna se musi k vyuétovani sankce vyjadfit nejpozdéji do deseti dnli ode
dne jeho obdrzeni, jinak se ma za to, Ze s vyuétovanim souhlasi. Vyjadienim se
v tomto pfipadé rozumi pisemné stanovisko strany povinné.

. Nesouhlasi-li strana povinna s vylGétovanim sankce je povinna pisemné ve
sjednané |haté sdélit opravnéné strané diivody, pro které vyuctovani sankce
neuznava.
. Sankci Ize uplatnit nejpozdéji do dvanacti mésici ode dne, kdy narok na
vyuétovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této IhGty narok na
zaplaceni sankce zanika (totéz se vztahuje i na Urok z prodleni).
. Lhata splatnosti sankci:
Strana povinna je povinna uhradit vyuictované sankce nejpozdéji do Etrnacti dnl
od dne obdrzZeni pfislu§ného vyucétovani nebo od uzavieni dohody o opravnénosti
vySe sankce.
Stejna Ihlita se vztahuje i na Ghradu uroku z prodleni.
11.Vyssi moc

. Definice vy$si moci:
1.1.Za vy$8i moc se povazuji okolnosti majici vliv na stavebni prace, které nejsou

zavislé na smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna

se napf. o valku, mobilizaci, povstani, zivelné pohromy apod.

. Prava a povinnosti pfi vzniku vy$si moci:
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2.1.Pokud se stavebni prace za sjednanych podminek stanou nemoznymi v
disledku vzniku vy$$i moci, strana, ktera se bude chtit na vys$S8i moc odvolat,
pozada druhou stranu o Upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé
pInéni. Pokud nedojde k dohodé&, ma strana, ktera se divodné odvolala na
vy$8i moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost odstoupeni nastava v tomto
pfipadé dnem doruéeni oznameni.

12.Zména smlouvy
. Forma zmény smlouvy:

1.1. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana
osobami opravnénymi za objednatele a dodavatele, jednat a podepisovat
nebo osobami jimi zmocnénymi;

1.2.Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym
oznacenim podle pofadového &isla pfislu$né zmény smlouvy;

1.3.PfedlozZi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného
dodatku ke smlouvé, je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadrit
nejpozdéji do patnacti dnli ode dne nésledujiciho po doruéeni navrhu
dodatku.

13.Odstoupeni od smlouvy
. Divody opraviiujici k odstoupeni od smlouvy:

1.1.Nastanou-li u nékteré ze stran skuteénosti branici fadnému plnéni smlouvy je
povinna to ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat
jednani zastupcli opravnénych k popisu smlouvy.

. Objednatel mlze v dale uvedenych pfipadech zrusit smlouvu bez poskytnuti
vypovédni lhity, s nabytim G&innosti dnem dorudeni zru$eni dodavateli, jestlize
dodavatel:

1.1.bezdlvodné nespini nékterou ze svych povinnosti, a to ani b&hem 10-ti
kalendarnich dnd nasledujicich po odeslani pisemné vyzvy, smérujici
knapravé takovych zavazki, pfipadné vtéto |hité nepoda uspokojivé
vysvétleni;

1.2.je v upadku nebo v likvidaci nebo v jiné podobné situaci:

1.3.zméni pravni subjektivitu, aniZ by pfedloZil ke schvaleni pisemny dodatek ke

smlouvé;

1.4.bude-li kontrolou zji§t&€no, e uved| do smlouvy nepravdivé nebo nelpiné
udaje;

1.5.zjisti-li kontrola, Ze se dopustil finanénich podvodd nebo jinych nekalych
jednani.

. Dodavatel mize v dale uvedenych pfipadech zrusit smlouvu bez poskytnuti
vypovédni Ihaty, s nabytim Gcinnosti dnem doru&eni zruseni dodavateli, jestlize
objednatel:
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1.1. pfi prodleni objednatele s platbou faktur nebo zaloh vice nez 120 dni;
1.2.pfi zavazném poruseni povinnosti objednatele.

. ZpUsob odstoupeni od smlouvy:

4.1.Chce-li néktera ze stran od smlouvy odstoupit na zakladé ujednani ze
smlouvy vyplyvajicich je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé
strané s uvedenim terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje.V odstoupeni
musi byt dale uveden dlivod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a presna
citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviuje. Bez téchto
nalezitosti je odstoupeni neplatné.

4.2.Nesouhlasi-li jedna ze stran s dlvodem odstoupeni druhé strany nebo
popira-li jeho existenci, je povinna to pisemné oznamit nejpozdéji do deseti
dnl po obdrzeni oznameni o odstoupeni. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
s divodem odstoupeni souhlasi.

. Den uginnosti odstoupeni:

5.1. Odstoupeni od smlouvy nastava dnem nasledujicim po dni, ve kterém bylo
pisemné oznameni o odstoupeni od smlouvy doruéeno druhé strané, pokud
druha strana nepopfe ve stanovené Ih(té dlvod odstoupeni. V opacném
pfipadé je dnem uc€innosti odstoupeni od smlouvy den na kterém se strany
dohodnou nebo den ktery vyplyne z rozhodnuti pfisluSného organu.

14.Stavenisté

. Za 8kody zpUsobené zhotovitelem porusenim podzemnich , ¢i skrytych zafizeni
jakéhokoliv druhu , pfebira tento zodpovédnost jen tehdy , jestlize mu objednatel
pfedal pfed zahajenim praci na zakazce alespofi situatni plany zminénych
zafizeni , odpovidajici skuteénosti

. Objednatel kontroluje provadéni praci podle SoD a sva stanoviska uvadi do
stavebniho deniku.

. Zhotovitel je opravnén na vlastni zodpovédnost pfibrat i jiné osoby k provadéni
zakazky, ¢imz neni dotéen pravni pomér mezi smluvnimi stranami .

. Objednatel zabezpeci pracovnikim zhotovitele pfistup do v§ech prostor, v nichz
budou provadény prace na zhotoveni dila a umozni zabezpeceni odstavky
pfisluSnych technologii dle postupu praci .

15.Zavérecné ustanoveni

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami.
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Dne: 11.5.2012

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym, oboustranné potvrzenym ujednanim

vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®, jiné zapisy, protokoly apod. se za
zmeénu smlouvy nepovaZzuiji.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost
originalu. Dva vytisky obdrzi objednatel a dva vytisky zhotovitel.

Ostatni ustanoveni v této smlouvé neuvedené se fidi Obchodnim zakonikem.

Smiluvni strany prohladuji, Ze s obsahem této smlouvy bez vyhrad souhlasi,
s jejim obsahem se dobfe a fadné seznamily a jeji ustanoveni budou plnit. Na
dilkaz své svobodné a vazné minéné vile pfipojuji své podpisy.

Dodavatel souhlasi se zvefejnénim informaci o pribéhu pInéni vefejné zakazky,
uchazeC je povinen predlozit statutarnim zastupcem souhlas uchazeée se
zverejnénim obsahu smlouvy dle zakona ¢.106/1999 Sb. o svobodném pfistupu
k informacim. Timto souhlasem dodavatel zavaze i své pfipadné subdodavatele.

Objednatel: Zhotovitel:
p———— Dne: 11.5.2012

PROVADEN] STAVEB OLOMOUC, a.s.
Holick@ 29, 771 49 Olormouc
KSC oddil B, viotka 10102
tefefon / fax : 585 232 486
I¢ 25385551 DIC CZ25385561
} a-mail: info@ps-olomouc.cz @

</ RNDF.Milan Elfmark Jaroslﬁv \}yroubal
starosta obce pfeseda pfedstavenstva

Olsany u Prostéjova Provadéni staveb Olomouc, a.s.
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