

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|--------------|--|----------|--|
| Název stavby | Přístavba oddělení MŠ a dokončení prostor pro zájmové činnosti pro žáky ZŠ Olšany u Prostějova | JKSO | |
| | | EČO | |
| | | Místo | Olšany u Prostějova |
| | | IČ | DIČ |
| Objednatel | Obec Olšany u Prostějova | | |
| Projektant | Ing. Jan Spurný | | |
| Zhotovitel | Provádění staveb Olomouc, a.s. | 25385551 | CZ 25385551 |
| Zpracoval | Tomáš Slíva | | |
| | Rozpočet číslo | | Dne |
| | <input style="width: 80px;" type="text"/> | | <input style="width: 80px;" type="text" value="7.5.2013"/> |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady | | | B Doplnkové náklady | | | C Náklady na umístění stavby | | |
|--------------------------|----------|---------------------|---------------------|------------------|------|------------------------------|---------------------|------|
| 1 | HSV | Dodávky 633 173,49 | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| 2 | | Montáž 727 258,50 | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky 463 367,80 | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy | 0,00 |
| 4 | | Montáž 1 167 747,46 | 11 | | 0,00 | 16 | Provozní vlivy | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky 0,00 | | | | 17 | Ostatní | 0,00 |
| 6 | | Montáž 0,00 | | | | 18 | NUS z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř.) | 2 991 547,25 | 12 | DN (ř. 8-11) | | 19 | NUS (ř. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 2 991 547,25

| DPH | % | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|--------------|------------|
| snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 |
| základní | 21,0 | 2 991 547,25 | 628 225,00 |

Cena s DPH 3 619 772,25

E Přípočty a odpočty

| | |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění | 0,00 |

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC, a.s.
 Hlčická 29, 771 49 Olomouc
 KSO oddíl B, vložka 10102
 telefon / fax : 565 232 488
 IČ 25385551 DIČ CZ25385551
 e-mail: info@ps-olomouc.cz

21. 05. 2013



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Přístavba oddělení MŠ a dokončení prostor pro zájmové činnosti pro žáky Datum: 7.5.2013
 Objednatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
 Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracoval:

| Kód | Zakázka | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH | ZRN | NUS |
|--------|--|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------|
| Olsany | Přístavba oddělení MŠ a dokončení prostor pro zájmové činnosti pro žáky ZŠ Olšany u Prostějova | 2 991 547,25 | 0,00 | 628 225,00 | 3 619 772,25 | 2 991 547,25 | 0,00 |
| 001 | HSV | 1 117 885,60 | 0,00 | 234 756,00 | 1 352 641,60 | 1 117 885,60 | 0,00 |
| 002 | ZTI | 132 722,24 | 0,00 | 27 871,70 | 160 593,94 | 132 722,24 | 0,00 |
| 003 | ÚT | 87 050,50 | 0,00 | 18 280,70 | 105 331,20 | 87 050,50 | 0,00 |
| 004 | Elektro | 195 646,62 | 0,00 | 41 085,80 | 236 732,42 | 195 646,62 | 0,00 |
| 005 | Slaboproud | 61 444,86 | 0,00 | 12 903,50 | 74 348,36 | 61 444,86 | 0,00 |
| 006 | EZS | 28 039,50 | 0,00 | 5 888,30 | 33 927,80 | 28 039,50 | 0,00 |
| 007 | Střecha | 184 519,00 | 0,00 | 38 749,00 | 223 268,00 | 184 519,00 | 0,00 |
| 008 | Vnější zateplovací systém | 280 641,44 | 0,00 | 58 934,80 | 339 576,24 | 280 641,44 | 0,00 |
| 010 | Zastřešení mč. 118 | 903 597,49 | 0,00 | 189 755,50 | 1 093 352,99 | 903 597,49 | 0,00 |

Celkem 2 991 547,25 0,00 628 225,00 3 619 772,25 2 991 547,25 0,00