INTEGROVANY EVROPSKA UNIE < )
OPERACNI EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ 3 -
PROGRAM SANCE PRO VAS ROZVOJ Hisyni oY

Objednatel: Obec Ol$any u Prostéjova
v zastoupeni RNDr. Milan Elfmark, starosta obce
OU , Olsany u Prostéjova &. 50
79814 Olsany u Prostéjova
tel. 604982221
IC: 00288560
Projektant (zhotovitel): ing.arch. Bozena Snyrchova
Mi¢ochova 3, 771 00 Olomouc
CKA 02641
IC: 46316370
E-mail: urbol@seznam.cz, tel..608978007
Bankovni spojeni : 0300
Cislo ugtu : 377842603

1. PREDMET SMLOUVY O DILO

1. Ptedmétem pinéni dila je zpracovani uzemné planovaci dokumentace (dale jen ,UP" nebo ,uzemni
plan“) pro fe$ené Gzemi, které je dano rozsahem spravniho izemi obce Olsany u Prostéjova.
Zakladni udaje o feSeném uzemi.

1.1. Rozsah fe$eného Gzemi: 1104 ha

1.2. Potet obyvatel: 1566

1.3. Pocet katastralnich uzemi: 2

1.4. Casti obce: Ol8any u Prostéjova — kod k. 711110, Hablov - kod k. u. 711101

1.5. Navrhové obdobi uzemniho planu se stanovuje k roku 2025 s vyhledovym obdobim k

roku 2030 z divodil zajisténi a ochrany potfebnych tUzemnich rezerv pro dal$i rozvoj.

2. ROZSAH A ZPUSOB PLNENI DILA

2. Zpracovani UP bude provedeno v souladu se zakonem €.183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisti a dalSich provadécich vyhlasek:
2. 1. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a
zpUsobu evidence uzemné planovaci ¢innosti, ve znénl pozdgjsich predpisu
2. 2. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZivani Gzemi, ve znéni pozdejsich
pfedpis
2. 3. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjSich
pfedpisu.
2.4. Uzemné planovaci dokumentace bude v celém rozsahu respektovat poZzadavky
schvaleného Zadani UP Olsany u Prosté&jova.
2.5 Obsah dokumentace izemniho planu bude proveden dle detailni specifikace obsahu up
ve Standardu vykoni a &innosti, kterou vydala CKA, vysledn& bude prezentovana jako
Opatieni obecné povahy v této podobe:



| — Uzemni plan (vyrok); v souladu s pfilohou &. 7 vyhlasky 500/2006 Sb.
o Textova ¢ast UP
o Graficka gast UP

" Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi

112 Hlavni vykres urb. koncepce a koncepce uspofadani krajiny
113 Hlavni vykres koncepce dopravy a technické infrastruktury
114 Vykres vefejné prospé&snych staveb, opatreni a asanaci

Il — Odiivodnéni uzemniho planu
o Textova &ast odiivodnéni UP
o Graficka ¢ast odiivodnéni UP
s Koordinacéni vykres
/e Vykres pfedpokladaného zaboru pldniho fondu ZPF,PUPFL
7 Vykres $ir$ich vztah(
2.5. M&fitko nového UP: M 1:10000: M 1:5000, vykres $irich vztahd v méf. 1: 50 000
2.6. Pouzity mapovy podklad: DKM
2.7. Etapy jednotlivych Casti:
|. Etapa - Dopliujici prizkumy a rozbory, navrh UP pro spole¢né jednani
Il. Etapa - Navrh UP k vef.projednévani
lll. Etapa - Cistopis UP
2.8. Vyrobni vybor za ugasti objednatele a projektanta bude probihat v rozpracovanosti
jednotlivych etap, bude svolan z podnétu zhotovitele.
2.9. Soudasti pinéni dila je i odborny vyklad v ramci procesu projednavani dila.
2.10. Soucasti plnéni dila je i sou¢innost zhotovitele s pofizovatelem v prib&hu projednavani
navrhu (izemniho planu s dot&enymi organy, popfipadé s jinymi institucemi.

3. FORMALNi NALEZITOSTI PLNENi PREDMETU DILA

3. Dokumentace bude zpracovéna v digitalni podobé v prostfedi CAD (*dgn event. dwg), bude
pouzitelna pro integraci do GIS a bude respektovat hlavni zasady metodiky Krajského Gfadu
Olomouckého kraje MINIS. Vystupy budou predany v graficke (tisténé) i digitalni verzi.

3.1. Po&et vyhotoveni dokumentace:
|. Etapa - 2 ks paré kompl. dokumentace v graf. podobé, 1x CD v prostfedi *pdf
Il. Etapa - uprav.2 ks paré kompl.dokumentace v graf. podobé, 1x CD v prostiedi *pdf
I, Etapa - 4 ks paré kompl. dokumentace v graf. podobé, 2x CD *pdf a dwg.

4. DOBA PLNENi ZPRACOVANI DILA

4. Ukon&ena |. etapa dila — navrh UP, bude pfedana objednateli nejpozdéji do 30.9.2013

Faze

Termin pfedani

|. Etapa |&ast1 nebude dokladovano,
Pfipravné prace, doplujici 02/13- | bude pouzito pouze pro
prlizkumy a rozbory pro praci 04/13 | potfeby projektanti pfi
projektantd, 1.vyrobni vybor 05/13 |zpracovani navrhu UP
cast 2
realizace 2.VV - 1.pracovni verze 07/13
cast 3 08/13

rozpracovanost akce, pfedioZeni
upr.pracovni verze navrhu UP
zastupcim obce — 3.VV

cast 4 Do 30.9.2013
predani dokoncené etapy navrhu UP
porizovateli k zahajeni jeho
projednavani dle §§ 50 a 51
(spole¢né jednani) |




ﬁtapa dil€i apravy dokuméhtace v ramci

WDro 1 mééfc;_t;d-pfedéni

procesu projednavani navrhu UP dle pozadavkl pofizovatelem
§52 (vefejné projednavani)

lIl.Etapa | Cistopis UP — forma OOP Ccado |Do 14 dni od vydani UP v
(1 paré UP pro potfebu vydani UP v | 06/14 ZO
Z0)

Ukonceni akce — predani
zbyvajicich 3-4 paré UP po jeho
L vydani v ZO Olsany

5. CENA DILA

5. Cena dila celkem je stanovena dohodou ve vysi K& 392 000, DPH 20% Cini 78 400 ,celkem tedy
470 400 K&, jedna se o sumu kone¢nou, zpracovatel je platcem DPH.
5. 1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohove platby.
5. 2. Zhotovitel prohlasuje, Ze cena obsahuje veskeré naklady nezbytne k realizaci dila, je
nejvyse pipustna (cena maximaini), pro cely rozsah a celou dobu pinéni vefejne zakazky
a nebude bezdlvodné& navySovana.
5. 3. Zhotovitel prohladuje, Ze cena dila obsahuje veskeré naklady souvisejici se zajisténim
véech pfipadnych sluZeb, rozbor(, analyz apod.
5. 4. Splatnost faktur se stanovuje na 15 kalendafnich dni ode dne doruceni faktury
objednateli.
5. 5. navrzeny zpisob fakturace:

Faze: ' cca Ké DPH - celkem
% véetné
DPH
l.etapa |Cast1 5 19 600 3920 23520

Dopliujici prizkumy a rozbory
1.vyrobni vybor

gast 2 20 78 400 15 680 94 080
realizace 2.VV - 1.pracovni

verze

¢ast 3 20 78400 15680 94 080

rozpracovanost akce, prediozeni
upr.pracovni verze navrhu UP
zastupcim obce — 3.VV

cast 4 40 156 800 31 360 188 160
pfedani dokoncené etapy
navrhu UP pofizovateli k
zahajeni jeho projednavani dle
§§ 50 a 51 (spole¢né jednani)

Il.etapa |dil¢i upravy dokumentace v 10 39 200 7 840 47 040
ramci procesu projednavani
navrhu UP dle §52 (vefejné
projednavani)

IIl.etapa ]Cistopis UP — forma OOP 5 19 600 3920 23520
(1 paré UP pro potfebu vydani
UP v ZO)

Ukond&eni akce — piedani
zbyvaijicich 3-4 paré UP po jeho
vydani v ZO Ol$any

100 392 000 78 400 470 400

Cast UP, kterou Ize hradit z dotace IOP i




6. Objedna

6. OSTATNi POZADAVKY

tel 2ada o dotaci na potizeni predmétu smlouvy o dilo v ramci Integrovaného operacniho

programu (IOP). V pfipadé ziskani dotace a financovani pfedmétu smlouvy z programu IOP ma
objednatel povinnost zapracovat do smlouvy povinnosti zhotovitele vyplyvajici z podminek vyzvy €.17,
oblasti podpory 5.3 Modernizace a rozvoj systémil tvorby tizemnich politik v nasledujicim znéni:
6.1. Zhotovitel je podle ustanoveni §2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve

vefejné spravé a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozd&jsich predpist, osobou
povinou spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s uhradou
zbozi nebo sluzeb z vefejnych vydaju.

6.2. Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatkd,

originaly uetnich dokladi a dalsich doklad vztahujicich se k realizaci pfedmétu této
smiouvy po dobu 10 let od zaniku této smiouvy, minimalné v&ak do roku 2021. Po tuto
dobu je dodavatel povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektl
provést kontrolu dokladl souvisejicich s pinénim této smiouvy.

6.3. Zhotovitel je povinen véechny pisemneé zpravy, pisemné vystupy a prezentace opatfit

vizualni identitou projektt dle Pravidel pro provadéni informaénich a propagacnich
opatfeni (viz pfiloha ¢&. 16 Prirucky). Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni nabyti G€innosti této
smilouvy je s témito pravidly seznamen. V pfipadé, e v prilb&hu plnéni této smlouvy
dojde ke zméné téchto pravidel, je zadavatel povinen o této skutecnosti zhotovitele
bezodkladné informovat.

7. SMLUVNI POKUTY

7. Smluvni strany se dohodly na moznosti uplatiovani finan&nich sankci pfi nepln&ni smluvnich

termini

7.1. Sankce za nesplnéni dohodnutych termint. Pokud bude zhotovitel v prodleni s

nabidnutym terminem pinéni, mize objednatel uplatnit smluvni pokutu ve vysi pét setin
procenta (0,05%) za kazdy zapocaty den z prodleni z honorare, ktery se vztahuje k
pfislugné &asti pinéni. Tato smluvni pokuta je splatna do 14 dnu od vystaveni faktury
objednatelem.

7.2. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad. Pokud zhotovitel neodstrani nedodé&lky i

vady v dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu 3000 K¢ za kazdy
nedodélek &i vadu.

7.3. Sankce za prodleni finanéniho pinéni. Dostane-li se objednatel do prodleni se spinénim

penézitych zavazki, vyplyvajici z této smlouvy, je povinen platit zhotoviteli trok z prodleni
ve vysi 0,05 % denné z &astky pfislusne ¢asti dila.

8. ZAVERECNA USTANOVENI

8. Tato smlouva pfedstavuje Gplnou a ucelenou smlouvu mezi objednatelem a projektantem
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Veskera ustanoveni této smlouvy a vykony v jejim ramci provadéne se fidi ceskym
pravnim fadem, zejména ustanovenimi predpisti stavebnich, pfedpisli o ochrané pfirody
a krajiny a piedpist souvisejicich, piedpisti 0 pamatkové péci, oborovych predpisu
technickych, predpist autorskopravnich, predpisl o vykonu povolani autoriz.architektd,
inzenyrd a technikd &innych ve vystavbé a predpisti obchodniho a ob&anského prava.
Smilouvu Ize ménit, upfesiiovat nebo zrusit pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi
osobami uvedenymi v zahlavi této smlouvy.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim obsahu smiouvy dle zakona &. 106/1999 Sb. o
svobodném pfistupu k informacim

Zhotovitel prohladuje timto, Ze se v piném rozsahu seznamil se zadavacimi podminkami,
%e si pfed podanim nabidky a podpisem této smlouvy vyjasnil vedkera sporna ustanoveni
nebo technické nejasnosti a se zadavacimi podminkami souhlasi a respektuje je a na
diikaz této skuteénosti &ini nize vlastnoruéni podpis.

. Tato smlouva ma celkem 4 strany a je vyhotovena ve tfech exem lagich, fz"icr}zp‘EXﬁov ini

obdrzi objednatel a jednu projektant. IRG. ARCH.

BOZENA SNYRCHOVA
CKA 02641

razitko
V Ol&anech u Prosté&jova dne 14.12.2012

ig objednatele
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